
โครงการขุดลอกหนองสายทอง  ต าบลสายทอง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง   
อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

ประเภทงานก่อสร้างและสูตรท่ีใช้กบัสัญญาแบบปรับราคาได้ 

 
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดค่างานจา้งก่อสร้างใหค้  านวณตามสูตรดงัน้ี 
P = (PO) X (K) 
P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดท่ีจะตอ้งจ่ายใหผู้รั้บจา้ง 
Po = ราคาค่างานต่อหน่วยท่ีผูรั้บจา้งประมูลได ้หรือราคาค่างานเป็นงวดซ่ึงระบุไวใ้นสัญญา แลว้แต่กรณี 
K = ESCALATION  FACTOR 4%  เม่ือตอ้งการเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 4 % เม่ือตอ้งการเรียกค่างานคืน  
 ESCALATION  FACTOR (K) หาไดจ้ากสูตร 
งานดิน 
ใชสู้ตร K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo 
เม่ือ 

K  = ESCALATION  FACTO 
lt  =  ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของประเทศ ในเดือนท่ีส่งงานแต่ละงวด 
lo = ดชันีราผูบ้ริโภคทัว่ไปของประเทศ ในเดือนท่ีเปิดซองเสนอราคา 
Et  =  ดชันีราคาเคร่ืองจกัรกลและบริภณัฑ ์ในเดือนท่ีส่งงานแต่ละงวด 
Eo =  ดชันีราคาเคร่ืองจกัรกลและบริภณัฑ ์ในเดือนท่ีเปิดซองเสนอราคา 
Ft =  ดชันีราคาน ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนท่ีส่งงานแต่ละงวด 
Fo =   ดชันีราคาน ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนท่ีเปิดซองเสนอราคา 

ก าหนดระยะเวลาก่อสร้าง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ  มีก าหนด  60  วนั  นบัแต่วนัท่ีลงนามในสัญญาจา้ง 
แบ่งงวดงาน 
          แบ่งงวดงานก่อสร้างจ านวน 1 งวดงาน        

- โดยท่ีผูรั้บจา้งไดด้ าเนินการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการโครงการจ านวน 2 ป้าย  
- ด าเนินการขดุลอกคลองใหไ้ดข้นาด ระดบั รูปร่าง รายละเอียดตามแบบแปลน และกองเกล่ียเรียบ  

ตามสถานท่ีท่ีคณะกรรมการตรวจรับพสัดุก าหนดให ้หรือเห็นชอบ โดยปริมาณดินขุดไม่นอ้ยกวา่ 12,700 
ลบ.ม.   

- ด าเนินการติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย  และอ่ืนตามแบบแปลนท่ีก าหนด รวมทั้งเก็บงานท า    
    สถานท่ีก่อสร้างใหส้ะอาดเรียบร้อย 


